



# COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>587</b>
<b>DATA</b>	<b>15/12/2021</b>

**OGGETTO:**

INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “OPERE DI RECINZIONE E ACCESSORIE PRESSO NUOVA SCUOLA R. FUCINI”. AFFIDAMENTO ALL’ING AUGUSTO BOTTAI & ASSOCIATI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CODICE CIG Z683465E3F

## IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Vista la Deliberazione G.C. n. 82 del 08/06/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo “Realizzazione nuova scuola primaria R. Fucini”, redatto dal RTP Società LEONARDO s.r.l. capogruppo e mandanti Studio Associato Omega Engineering Ingegneri Associati e Studio Associato Studio di Ingegneria delle Strutture SIS, dall’Arch. Edoardo Bani relativamente al coordinamento della sicurezza per la progettazione, dall’Ing. Fedora Lombardi in materia di acustica dell’importo complessivo di € 2.420.000,00;

Vista la Determinazione del Responsabile Settore III° n. 178 del 18/03/2019 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto all’Impresa COSBETON srl – Costruzioni Edili Progettazioni Calcoli, con sede a Roma (RM) – 00197 – Via Filippo Civinini 85, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per un importo totale di € 1.611.501,57 di cui per lavori soggetti a ribasso € 1.424.621,28 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 40.380,15 e € 146.500,14 per I.V.A. al 10%,

Visto il contratto Rep. n. 15/19 del 23/05/2019, registrato a Pontedera il 24/05/2019 n.44 serie 1, stipulato con l’Impresa COSBETON srl – Costruzioni Edili Progettazioni Calcoli, per i lavori di cui in oggetto per l’importo complessivo di € 1.465.001,43 oltre IVA al 10%;

Visto che i lavori sono stati consegnati all’impresa appaltatrice COSBETON srl – Costruzioni Edili Progettazioni Calcoli, dal Direttore dei Lavori Ing. Augusto Bottai in data 11/12/2019 e 16/01/2020 come da verbali redatti in pari data di consegna parziale 1 e 2;

Vista la Deliberazione G.C. n. 147 del 30/11/2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la modifica del contratto, ai sensi dell’art. 106, c.1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, relative ai lavori di “Realizzazione nuova scuola primaria R. Fucini” dell’importo di € 292.927,47 (al netto del ribasso contrattuale del 27,25%) e IVA al 10% corrispondente a € 29.292,75 per un importo complessivo di € 322.220,22;

Nel gennaio del 2019, a seguito di sollecitazione da parte di soggetti esterni all'Amministrazione, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Pisa e Livorno ha avviato il procedimento di verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 42/2004, sulla vecchia scuola R. Fucini, progettata dall'Arch. Renzo Bellucci, in quanto opera di autore non più vivente;

Prima dell'intervento della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio l'Amministrazione aveva già approvato il progetto di "Demolizione scuola primaria R. Fucini" con Deliberazione G.C. n. 160 del 20/12/2018;

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio in data 01.02.2019 ha concluso l'istruttoria, con lettera pervenuta all'Amministrazione il 02.02.2019, che la vecchia scuola R. Fucini non presenta i requisiti necessari per avviare la procedura di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 42/2004; altresì la Soprintendenza auspica, nel rapporto di collaborazione tra Enti, che l'Amministrazione presenti una variante al progetto, già approvato nel giugno 2018 e in fase avanzata di aggiudicazione dei lavori, che tenga conto delle indicazioni contenute nella sopradetta comunicazione al fine di una verifica congiunta del raggiungimento degli obiettivi prefissati;

Anche il Ministero per le Attività Culturali, sempre sollecitato da soggetti esterni all'Amministrazione, si è espresso circa l'insussistenza dei presupposti per l'attivazione della procedura di verifica dell'interesse culturale in quanto la vecchia scuola R. Fucini non è in possesso dei richiesti requisiti con comunicazione pervenuta all'Amministrazione in data 05.03.20219 prot. n. 6935;

Come concordato l'Amministrazione ha inviato, in data 16.04.2019 prot. n. 12398, il progetto di variante della nuova scuola R. Fucini alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio che ha espresso il proprio parere favorevole con comunicazione pervenuta il 17.09.2019 prot. n. 26498;

La variante della nuova scuola R. Fucini è stata approvata dalla Soprintendenza (con comunicazione pervenuta all'Amministrazione il 17.09.2019 prot. n. 26498) a lavori già affidati e contratto già sottoscritto (sottoscritto in data 23.05.2019);

La nuova scuola R. Fucini deve accogliere le prescrizioni della Soprintendenza con un apposito progetto, distinto dal progetto principale, in quanto le suddette prescrizioni sono giunte a progetto principale già approvato, affidato e con il contratto già sottoscritto;

Preso atto che per porre in essere l'intervento di cui sopra, si deve procedere alla redazione di apposita progettazione secondo i livelli previsti dal D.Lgs. 50/2016 e di direzione lavori;

Il servizio di progettazione e direzione lavori degli ulteriori interventi della nuova scuola Fucini, dato che sono strettamente collegati ai lavori principali in corso di esecuzione, deve essere necessariamente affidato al tecnico che ha l'incarico di Direttore Lavori poiché a conoscenza del progetto e delle modifiche contrattuali approvate, dell'avanzamento del cantiere, delle sue criticità e problematiche e pertanto è il soggetto idoneo per l'espletamento del servizio;

Con Determinazione del Responsabile Settore V° n. 107 del 17/07/2019 è stato affidato l'incarico per il servizio di ingegneria inerente la direzione lavori per la realizzazione della nuova scuola R. Fucini al costituendo RTP formato da Ing. Leonardo Taccini con studio in Pontedera Via del Rio 2 e Ing. Augusto Bottai & Associati con sede in Montopoli Val d'Arno in Via Pertini, 126;

Successivamente è stata sottoscritta la convenzione di incarico Rep. n. 23/19 del 10/12/2019, registrato a Pontedera il 12/12/2019 al n.4 serie 2, con RTP Bottai & Associati (mandatario) e Ing. Leonardo Taccini (mandante);

Nella sopradetta convenzione di incarico si stabiliva che le funzioni di Direttore dei Lavori dovevano essere svolte dal mandatario Ing. Augusto Bottai dello studio Bottai & Associati;

Pertanto l'Ing. Augusto Bottai in qualità di Direttore dei Lavori della nuova scuola Fucini è il soggetto idoneo per espletare l'incarico di progettazione e direzione lavori delle opere di

recinzione e accessorie, sempre inerenti la nuova scuola, richieste dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Pisa e Livorno;

Vista la richiesta di offerta, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, fatta in data 06/12/2021 prot. n. 30831 all'Ing. Augusto Bottai & Associati, con studio in Montopoli Val D'Arno (PI) Via Pertini 126, per l'incarico di progettazione e direzione lavori relativamente a "Opere di recinzione e accessorie presso la nuova scuola R. Fucini" (agli atti), redatta ai sensi dei corrispettivi per le attività di progettazione D.M. 17 Giugno 2016 dell'importo complessivo di € 10.018,18 oltre contributo 4% e IVA 22% che doveva pervenire entro il giorno 10/12/2021;

Visto che l'Ing. Augusto Bottai & Associati ha fatto pervenire l'offerta economica in data 10/12/2021 protocollo n. 31205 per l'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori relativamente a "Opere di recinzione e accessorie presso la nuova scuola R. Fucini" per l'importo di € 8.767,91, a seguito dell'applicazione dello sconto pari al 15,60%, portato ad € 11.124,73 per contributo integrativo 4%, e IVA al 22%;

Preso atto che il servizio in oggetto trattasi di servizio dell'importo inferiore alla soglia comunitaria ovvero inferiore a € 214.000;

Visto che l'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 così come modificato dal DL 77/2021, e i pareri del MIT in risposta al quesito n. 753 del 10/12/2020 e n. 764 del 20/10/2020, che consente per servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 139.000 l'affidamento diretto;

Considerato che il servizio da affidare è di modesta entità e pertanto, per i principi di efficienza, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, è conveniente affidarlo direttamente all'Ing. Augusto Bottai & Associati, con studio in Montopoli Val D'Arno (PI) Via Pertini 126;

Visto l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con il professionista e il cronoprogramma della spesa;

Attesa la necessità di procedere all'impegno della somma complessiva di € 11.124,73 in favore del soggetto aggiudicatario imputando la stessa alla Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 2 Cap. 1355/114 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del Bilancio 2021/2023, secondo l'esigibilità sotto indicata:

- € 11.124,73 nell'esercizio finanziario 2021;

Dato atto che Ing. Bottai & Associati con sede in Montopoli Val d'Arno in Via Pertini, 126, è in regola con i pagamenti contributivi, assicurativi e previdenziali all'INAIL e INPS come da DURC On Line n. prot INPS\_27898595 con scadenza validità il 22/01/2022 (allegato parte non integrante);

Vista l'attestazione dell'Ente Previdenza degli Architetti e Ingegneri InarCassa in data 10/12/2021 Prot. Inarcassa.2277564, pervenuto all'Amministrazione in data 10/12/2021 prot. n. 31219, di regolarità contributiva nei confronti dell'Ing Augusto Bottai (allegato parte non integrante);

Viste inoltre le seguenti certificazioni della Cassa Geometri degli associati della Ing. Bottai & Associati:

-Certificazione della Cassa Geometri in data 10/12/2021 Prot. 001416968, pervenuta all'Amministrazione in data 10/12/2021 prot. n. 31212, di regolarità contributiva nei confronti del Geom. Stefano Bertoncini (allegato parte non integrante);

-Certificazione della Cassa Geometri in data 10/12/2021 Prot. 001416951, pervenuta all'Amministrazione in data 10/12/2021 prot. n. 31213, di regolarità contributiva nei confronti del Geom. Federico Marianelli (allegato parte non integrante);

Considerato che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 per i lavori in oggetto è il Dott. Arch. Andrea Giannelli;

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;

Vista la delibera di C.C. n. 11 del 29/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;

Vista la delibera di C.C. n. 12 del 29/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione di G.C. n°49 del 13/04/2021 ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (p.e.g.) per il triennio 2021/2023 e Piano delle Performance (p.d.o.) per il triennio 2021/2023.”;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. degli Enti Locali;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Ponsacco;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

#### DETERMINA

- 1) Di affidare l’incarico di progettazione e direzione lavori relativamente ai “Opere di recinzione e accessorie presso la nuova scuola R. Fucini” per le ragioni di cui in premessa direttamente all’Ing. Augusto Bottai & Associati, con studio in Montopoli Val D’Arno (PI) Via Pertini 126, in quanto servizio di importo inferiore a € 139.000 ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 così come modificato dal DL 77/2021, e i pareri del MIT in risposta al quesito n. 753 del 10/12/2020 e n. 764 del 20/10/2020;
- 2) Di approvare l’offerta economica dell’Ing. Augusto Bottai & Associati, pervenuta in data 10/12/2021 protocollo n. 31205, per l’affidamento dell’incarico di progettazione e direzione lavori relativamente a “Opere di recinzione e accessorie presso la nuova scuola R. Fucini” per l’importo di € 8.767,91, a seguito dell’applicazione dello sconto pari al 15,60%, portato ad € 11.124,73 per contributo integrativo 4%, e IVA al 22%;
- 3) Di far fronte alla spesa di € 11.124,73 con le disponibilità di cui alla Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 2 Cap. 1355/114 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici” del Bilancio 2021/2023, secondo l’esigibilità sotto indicata:  
- € 11.124,73 nell’esercizio finanziario 2021;
- 4) Di imputare la spesa complessiva di € 11.124,73 così come da tabella sottostante:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
4	2	2	2	1355/114	11.124,73	2021

- 5) Di dare atto che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2021;
- 6) Di dare atto altresì di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all’art.183 del TUEL. Codice IPA U9MGCS;

- 7) Di approvare l'allegato schema di convenzione e cronoprogramma della spesa;
- 8) Di dare atto che l'IVA sulle sopracitate fatture sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell'articolo unico della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l'anno 2015, e successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni contenute nell'emanando Decreto Ministeriale, attuativo della norma;
- 9) Di dare atto che il Cig è Z683465E3F e che i pagamenti dovranno essere effettuati su apposito conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 e risultante dall'allegata dichiarazione agli atti di ufficio contenente le generalità delle persone delegate ad operare sul tale conto.
- 10) Di incaricare il personale del V° Settore a:
  - pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti/Delibere a Contrarre" il presente provvedimento così come stabilito dall'Art. 37 c.2 del D. Lgs. 33/2013;
  - pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti/Informazioni sulle singole procedure" i dati previsti dall'Art. 37 c.1 del D.Lgs. 33/2013 aggiornando gli stessi in sede di liquidazione delle fatture presentate.

Il Responsabile del 5° Settore  
Giannelli Andrea / ArubaPEC S.p.A.

---

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del 5° Settore  
Giannelli Andrea / ArubaPEC S.p.A.

## IMPEGNI DI SPESA

<b>ESERCIZIO</b>	<b>DESCRIZIONE CAPITOLO</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>
2021	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	1355/114	4004	11.124,73

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.*